https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/73525e4a-9ae1-4567-82cb-873c0a7527fe 07.01.2021, 13:56

Ogloszenie nr 540397265-N-2021 z dnia 07.01.2021 r.

Warszawa:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zamowieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 769490-N-2020
Data: 21/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Polska Akademia Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 32571300000000, ul. pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie, panstwo Polska,
tel. 22 182 62 32, e-mail zp@pan.pl, faks 22 182 70 58.

Adres strony internetowe;j (url): www.pan.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: 11

Punkt: 9
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W ogloszeniu jest: Wymagany termin wykonania zamowienia okreslony zostaje nast¢pujaco: 1. Opracowanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej w zabytkowym budynku Oddziatu PAN we Wroctawiu przy
ul. Podwale 75 wraz z niezbednymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji administracyjnych nalezy wykona¢ w terminie maksymalnie do 170 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Powyzszy termin wykonania stanowi jedno z kryteridéw oceny ofert; 2. udzielanie wyjasnien do
sporzadzonej dokumentacji projektowej na etapie prowadzonej przez Zamawiajacego procedury w zakresie wyboru Wykonawcy robot objetych
przedmiotowg dokumentacja oraz petnienie nadzoru autorskiego — do dnia uzyskania odpowiedniego administracyjnego tytutu do uzytkowania
obiektu budowlanego lub do dnia bezusterkowego odbioru robot budowlanych, w wypadku, gdy uzyskanie wspomnianego tytutu nie b¢dzie
wymagane. Zamawiajacy przewiduje termin bezusterkowego odbioru robdt budowlanych do dnia 30.05.2022 r.

W ogloszeniu powinno by¢: Wymagany termin wykonania zamdwienia okreslony zostaje nastgpujgco: 1. Opracowanie dokumentacji
budowlano-wykonawczej w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej w zabytkowym budynku Oddziatu PAN we
Wroctawiu przy ul. Podwale 75 wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji administracyjnych nalezy wykona¢ w terminie
maksymalnie do 210 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Powyzszy termin wykonania stanowi jedno z kryteriéw oceny ofert; 2.
udzielanie wyjasnien do sporzadzonej dokumentacji projektowej na etapie prowadzonej przez Zamawiajgcego procedury w zakresie wyboru
Wykonawcy robdt objetych przedmiotowa dokumentacjg oraz pelnienie nadzoru autorskiego — do dnia uzyskania odpowiedniego
administracyjnego tytutu do uzytkowania obiektu budowlanego lub do dnia bezusterkowego odbioru rob6t budowlanych, w wypadku, gdy
uzyskanie wspomnianego tytutu nie bedzie wymagane. Zamawiajacy przewiduje termin bezusterkowego odbioru rob6t budowlanych do dnia

30.05.2022 1.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2

W ogloszeniu jest: Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu: Data: 11.01.2021, godzina: 12:00
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W ogloszeniu powinno by¢: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu: Data: 26.01.2021, godzina:

12:00

I1.2) Tekst, ktory nalezy doda¢
Miejsce, w ktorym nalezy doda¢ tekst:
Numer sekcji: [V
Punkt: 6.5
Tekst, ktory nalezy dodaé¢ w ogloszeniu: Zamawiajacy dokonuje zmiany w ponizszych zatacznikach: 1) Zalgcznik nr 1 do SIWZ
Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia po zmianie SIWZ z dnia 07.01.2021 r.; 2) Zatacznik nr 8 do SIWZ Wzér formularza ofertowego po

zmianie SIWZ z dnia 07.01.2021 r. Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci w Zataczniku nr 11 do SIWZ Wz6r umowy w § 1. ust. 3
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