

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

„Budowa „dużego” magazynu książek w przyziemiach Pałacu Działyńskich” (Rozbudowa z przebudową części podziemnej Pałacu Działyńskich w Poznaniu z przeznaczeniem na magazyn książek)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 00032571300213
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Zamkowa 5
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Kórnik
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-035
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL418 - Poznański
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** (+48) 61 817 00 81
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** katarzyna.wozniak@bk.pan.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.bkpan.poznan.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność
- biblioteka Polskiej Akademii Nauk

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00147731/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-08-12 16:39

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00135289/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Zamawiający określa następujący termin realizacji zamówienia i jego części:

- rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy,
- w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r. – wykonanie odpowiedniej części robót o wartości równej kwocie 837.000,00 zł brutto, przy czym Zamawiający przewiduje w roku 2021 dwa odbiory częściowe – każdy o wartości przerobu finansowego na poziomie równym 418.500,00 zł brutto,
- w terminie 11 miesięcy od zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r. – wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Wskazana powyżej wartości przerobów finansowych będą odnoszone do zakresu robót w ofercie Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych, bądź w przypadku niezgodności zapisów Ooz i / lub SWZ z PZP nadrzędne znaczenie mają przepisy PZP.

Po zmianie:

Zamawiający określa następujący termin realizacji zamówienia i jego części:

- rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy,
- w terminie 11 miesięcy od zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r. – wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
- w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r. – wykonanie odpowiedniej części robót budowlanych o wartości równej kwocie 837.000,00 zł brutto, zgodnie z harmonogramem Wykonawcy,
- Zamawiający przewiduje w roku 2021 i 2022 odbiory częściowe – miesięczne i końcowy - każdy o wartości przerobu finansowego poświadczonego protokołem częściowym / końcowym odnoszonego do zakresu robót i ich wyceny w ofercie Wykonawcy i harmonogramie Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych, bądź w przypadku niezgodności zapisów Ooz i / lub SWZ z PZP nadrzędne znaczenie mają przepisy PZP.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-08-18 10:00

Po zmianie:

2021-08-25 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-08-18 13:00

Po zmianie:

2021-08-25 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-09-16

Po zmianie:
2021-09-23

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zmiana ogłoszenia związana ze zmianą SWZ