

Poznań, 12 sierpnia 2021 r.

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez: <http://www.bkpan.poznan.pl>

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa „dużego” magazynu książek w przyziemiach Pałacu Działyńskich” (Rozbudowa z przebudową części podziemnej Pałacu Działyńskich w Poznaniu z przeznaczeniem na magazyn książek) - nr ref. 265/2021.

Na podstawie art. art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz informuje o zmianach SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu (OoZ):

Pyt. Nr 1 z dnia 10-08-2021 r.

1. W związku z trwającym sezonem urlopowym oraz trudnościami w pozyskaniu poszczególnych ofert od dostawców celem przygotowania rzetelnej oferty wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni, tj. do dnia 25.08.2021 r.

Odp. 1. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i zmienia terminy w postępowaniu na nowe:

- nowy termin składania ofert – do dnia 25 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00,
- nowy termin otwarcia ofert – dnia 25 sierpnia 2021 r. o godz. 13:00,
- nowy termin związania ofertą – do dnia 23 września 2021 r.

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania comiesięcznego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości odbiorów częściowych i wysokości płatności częściowych oraz wprowadza następujące zmiany zapisów SWZ i Wzoru umowy:

SWZ (Pkt 11. Terminy wykonania zamówienia):

JEST:

Zamawiający określa następujący termin realizacji zamówienia i jego części:

- rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy,
- w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r. – wykonanie odpowiedniej części robót o wartości równej kwocie 837.000,00 zł brutto, przy czym Zamawiający przewiduje w roku 2021 dwa odbiory częściowe – każdy o wartości przerobu finansowego na poziomie równym 418.500,00 zł brutto,

- w terminie 11 miesięcy od zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r. – wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Wskazana powyżej wartości przerobów finansowych będą odnoszone do zakresu robót w ofercie Wykonawcy.

ZAPISY PO ZMIANIE:

Zamawiający określa następujący termin realizacji zamówienia i jego części:

- rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy,
- w terminie 11 miesięcy od zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r. – wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
- w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r. – wykonanie odpowiedniej części robót budowlanych o wartości równej kwocie 837.000,00 zł brutto, zgodnie z harmonogramem Wykonawcy,
- Zamawiający przewiduje w roku 2021 i 2022 odbiory częściowe – miesięczne i końcowy - każdy o wartości przerobu finansowego poświadczonego protokołem częściowym / końcowym odnoszonego do zakresu robót i ich wyceny w ofercie Wykonawcy i harmonogramie Wykonawcy.

Wzór umowy:

Termin

§ 2.

JEST:

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 - a) 4 miesięcy od zawarcia Umowy, ale nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r. Wykonawca wykona roboty o wartości równej kwocie 837.000,00 zł brutto, w dwóch częściach - każda o wartości równej kwocie 418.500,00 zł brutto.
 - b) 11 miesięcy od zawarcia Umowy, ale nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r. Wykonawca wykona całość przedmiotu Umowy.

Wskazane w pkt a) wartości przerobów finansowych będą odnoszone do zakresu robót wskazanych w ofercie Wykonawcy.

ZAPISY PO ZMIANIE:

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 - a) 4 miesięcy od zawarcia Umowy, ale nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r. Wykonawca wykona roboty o wartości równej kwocie 837.000,00 zł brutto.
 - b) 11 miesięcy od zawarcia Umowy, ale nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r. Wykonawca wykona całość przedmiotu Umowy i harmonogramie Wykonawcy.

Wskazana w pkt a) wartość przerobu finansowego będzie odnoszona do zakresu robót wskazanych i wycenionych w ofercie i harmonogramie Wykonawcy.

oraz

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy

§ 11.

JEST:

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi zł (słownie:) brutto.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w formie trzech płatności.

Pierwsza i druga płatność, na kwoty wskazane w § 2 ust. 1 lit. a) Umowy, zostaną dokonane po wykonaniu wskazanych w § 2 ust. 1 lit. a) Umowy dwóch części robót i dokonaniu przez Zamawiającego dwóch odbiorów częściowych (każdy odbiór do odpowiedniej części zamówienia).

Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego.

ZAPISY PO ZMIANIE:

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi zł (słownie:) brutto.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w formie miesięcznych płatności po dokonaniu przez Zamawiającego odbiorów częściowych i końcowego (każdy odbiór do odpowiedniej części zamówienia), przy zachowaniu wymogów zawartych w § 2 ust. 1. Wzoru umowy – zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.

Zamawiający pomocniczo załącza poprawione ujednolicone wzory SWZ i Wzoru umowy.