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Pytanie: 
poproszę o doprecyzowanie gdzie, ma być dokładnie zakończona usługa: nr pomieszczenia, piętro itp. 
czy mogą też podać namiary na administratorów w każdej z lokalizacji (do wywiadu)? 
Czy jest możliwe przesunięcie terminy realizacji z 31/01/2024 o 2 mc ? W chwili obecnej termin 
rozpoczęcia świadczenia usługi wskazuje na pozostawienie dotychczasowego dostawcy. 
 
Odpowiedź: 
Nie ma możliwości przesunięcia terminu realizacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji jestem 
do dyspozycji. 
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